

## BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Nyíregyházi Szakképzési Centrum** (Magyarország, 4400 Nyíregyháza Dugonics Utca 10-12 ), mint Ajánlatkérő által megindított „**Nyíregyházi SzC kollégiumok energetikai felújítása**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok** bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.07.12 08:00) a fenti tárgyú eljárásban 16 darab, azaz tizenhat ajánlat érkezett.

---

**A rész neve és száma:** Napelemek 1

**A rész neve és száma:** Bánki Donát Középiskola és Kollégium felújítása 2

**A rész neve és száma:** Zay Anna Szakgimnázium és Kollégium felújítása 3

**A rész neve és száma:** Városmajor úti kollégium felújítása 4

---

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

---

**Ajánlattevő neve:** Gabe-Art Kft.

**Székhelye:** 4400 NYÍREGYHÁZA MÁRTÍROK TERE 9. 7/701.

**Rész neve:** Bánki Donát Középiskola és Kollégium felújítása (2)

**neve::** GABE-ART KFT.  
**címe::** 4400 NYÍREGYHÁZA, MÁRTÍROK TERE 9. 7/701.  
**adószáma::** 23350447-2-15  
**Nettó ajánlati ár ( HUF)::** 140 773 822  
**Kötelező 12 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap):**  
**Teljesítési határidő (nap):** 120

---

**Rész neve:** Napelemek (1)

**neve::** GABE-ART KFT.  
**címe::** 4400 NYÍREGYHÁZA, MÁRTÍROK TERE 9. 7/701.  
**adószáma::** 23350447-2-15  
**Nettó ajánlati ár ( HUF)::** 21 604 100  
**Kötelező 12 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap):**  
**Teljesítési határidő (nap):** 90

---

**Rész neve:** Városmajor úti kollégium felújítása (4)

**neve::** GABE-ART KFT.  
**címe::** 4400 NYÍREGYHÁZA, MÁRTÍROK TERE 9. 7/701.  
**adószáma::** 23350447-2-15  
**Nettó ajánlati ár (HUF)::** 29 033 239  
**Kötelező 12 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap):**  
**Teljesítési határidő (nap):** 90

---

**Rész neve:** Zay Anna Szakgimnázium és Kollégium felújítása (3)

**neve::** GABE-ART KFT.  
**címe::** 4400 NYÍREGYHÁZA, MÁRTÍROK TERE 9. 7/701.  
**adószáma::** 23350447-2-15  
**Nettó ajánlati ár (HUF)::** 103 343 086  
**Kötelező 12 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap):**  
**Teljesítési határidő (nap):** 120

---

**Ajánlattevő neve:** Infra Energy Haus Kft.

**Székhelye:** 9022 Győr Árpád Út 87. A ép.

**Rész neve:** Napelemek (1)

**neve::** Infra Energy Haus Kft.  
**címe::** 9022 Győr, Árpád út 87/a  
**adószáma::** 24250869  
**Nettó ajánlati ár (HUF)::** 20 898 780  
**Kötelező 12 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap):**  
**Teljesítési határidő (nap):** 330

---

**Ajánlattevő neve:** KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft.

**Székhelye:** 4400 NYÍREGYHÁZA TULIPÁN KÖZ 4.

**Rész neve:** Bánki Donát Középiskola és Kollégium felújítása (2)

**neve::** KARAKTER 95 Építő és Szakipari kft.  
**címe::** 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.  
**adószáma::** 11253525-2-15  
**Nettó ajánlati ár ( HUF)::** 118 287 996  
**Kötelező 12 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap):**  
**Teljesítési határidő (nap):** 300

---

**Rész neve:** Napelemek (1)

**neve::** KARAKTER 95 Építő és Szakipar Kft.  
**címe::** 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.  
**adószáma::** 11253525-2-15  
**Nettó ajánlati ár ( HUF)::** 20 176 688  
**Kötelező 12 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap):**  
**Teljesítési határidő (nap):** 300

---

**Rész neve:** Városmajor úti kollégium felújítása (4)

**neve::** KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft.  
**címe::** 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.  
**adószáma::** 11253525-2-15  
**Nettó ajánlati ár ( HUF)::** 27 593 334  
**Kötelező 12 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap):**  
**Teljesítési határidő (nap):** 300

---

**Rész neve:** Zay Anna Szakgimnázium és Kollégium felújítása (3)

**neve::** KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft.  
**címe::** 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.  
**adószáma::** 11253525-2-15  
**Nettó ajánlati ár (**

**HUF)::** 85 415 317

**Kötelező 12  
hónapos jótálláson  
felül vállalt 48  
többlet-jótállás  
ideje (hónap):**

**Teljesítési határidő  
(nap):** 300

---

**Ajánlattevő neve:** KATEDRÁL-PLUSZ Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
**Székhelye:** 4400 Nyíregyháza Vég Utca 26/A

**Rész neve:** Bánki Donát Középiskola és Kollégium felújítása (2)

**neve::** Katedrál-Plusz Kft.  
**címe::** 4400 Nyíregyháza, Vég utca 26/A  
**adószáma::** 11259435-2-15  
**Nettó ajánlati ár ( HUF)::** 138 388 175

**Kötelező 12  
hónapos jótálláson  
felül vállalt 48  
többlet-jótállás  
ideje (hónap):**

**Teljesítési határidő  
(nap):** 299

---

**Ajánlattevő neve:** KÖZMŰ GENERAL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
**Székhelye:** 4400 Nyíregyháza Nádor Út 64.

**Rész neve:** Bánki Donát Középiskola és Kollégium felújítása (2)

**neve::** Közmű Generál Kft.  
**címe::** 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.  
**adószáma::** 13223490-2-15  
**Nettó ajánlati ár ( HUF)::** 143 458 288

**Kötelező 12  
hónapos jótálláson  
felül vállalt 6  
többlet-jótállás  
ideje (hónap):**

**Teljesítési határidő  
(nap):** 330

---

**Rész neve:** Napelemek (1)

**neve::** Közmű Generál Kft.  
**címe::** 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.  
**adószáma::** 13223490-2-15  
**Nettó ajánlati ár ( HUF)::** 23 244 250

**Kötelező 12  
hónapos jótálláson  
felül vállalt** 6  
**többlet-jótállás  
ideje (hónap):**  
**Teljesítési határidő  
(nap):** 330

---

**Rész neve:** Városmajor úti kollégium felújítása (4)

**neve::** Közmű Generál Kft.  
**címe::** 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.  
**adószáma::** 13223490-2-15  
**Nettó ajánlati ár ( HUF)::** 30 174 525

**Kötelező 12  
hónapos jótálláson  
felül vállalt** 6  
**többlet-jótállás  
ideje (hónap):**  
**Teljesítési határidő  
(nap):** 330

---

**Rész neve:** Zay Anna Szakgimnázium és Kollégium felújítása (3)

**neve::** Közmű Generál Kft.  
**címe::** 4400 Nyíregyháza, nádor u. 64.  
**adószáma::** 13223490-2-15  
**Nettó ajánlati ár ( HUF)::** 107 132 042

**Kötelező 12  
hónapos jótálláson  
felül vállalt** 6  
**többlet-jótállás  
ideje (hónap):**  
**Teljesítési határidő  
(nap):** 330

---

**Ajánlattevő neve:** PJP Napelem Korlátolt Felelősségű Társaság  
**Székhelye:** 1081 Budapest Kun Utca 4.b 5.em 35

**Rész neve:** Napelemek (1)

**neve::** PJP Napelem Kft  
**címe::** 1081 Budapest Kun utca 4/B 5.em 35  
**adószáma::** 25349845-2-42  
**Nettó ajánlati ár ( HUF)::** 20 671 750

**Kötelező 12  
hónapos jótálláson**

**felül vállalt  
többlet-jótállás  
ideje (hónap):**  
**Teljesítési határidő  
(nap):** 329

---

**Ajánlattevő neve:** Stabil-Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
**Székhelye:** 1149 Budapest Pillangó Park 7 6/95

**Rész neve:** Napelemek (1)

**neve::** Stabil-Invest Kft  
**címe::** 1149 Budapest Pillangó Park 7 6/95  
**adószáma::** 13805908-2-42  
**Nettó ajánlati ár (HUF)::** 20 707 225  
**Kötelező 12  
hónapos jótálláson  
felül vállalt** 0  
**többlet-jótállás  
ideje (hónap):**  
**Teljesítési határidő  
(nap):** 330

---

**Kiegészítő információk a bontáshoz:**

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.